

Số: /QĐ-SKHCN

Khánh Hòa, ngày tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 10

Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

Dự án: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 07/6/2020;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26/10/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án;

Căn cứ Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26/10/2015 của Hội

đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án, đối với dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 3126A/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu đợt 1 dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ và dự toán xây dựng công trình Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 3126A/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa; Căn cứ Nghị quyết số 129/QĐ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-SKHCN ngày 14/9/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán công trình Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 3489/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Kế hoạch số 1526/KH-SXD ngày 22/5/2023 của Sở Xây dựng Khánh Hòa về Kiểm tra công tác nghiệm thu thi công xây dựng công trình Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Dự toán chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa do Trung tâm Quy hoạch và kiểm định xây dựng Khánh Hòa lập ngày 05 tháng 6 năm 2023;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự toán chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa, với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa.

2. Địa điểm xây dựng: phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

3. Tên gói thầu: Gói thầu 10-Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

4. Giá trị Dự toán chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng: **287.420.000 đồng**

Bằng chữ: Hai trăm tám mươi bảy triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng.

Trong đó:

+ Kiểm tra công tác nghiệm thu : 187.348.000 đồng

+ Thí nghiệm đối chứng phục vụ KTCông tác nghiệm thu: 63.793.000 đồng

+ Đo đạc phục vụ kiểm tra công tác nghiệm thu : 36.279.000 đồng

(Chi tiết theo dự toán do Trung tâm Quy hoạch và kiểm định xây dựng Khánh Hòa lập ngày 05 tháng 6 năm 2023 đính kèm)

Điều 2. Giá trị dự toán nêu trên là cơ sở để quản lý kế hoạch vốn, lựa chọn nhà thầu, thực hiện. Khi thanh quyết toán căn cứ giá trị thực tế nghiệm thu theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Khánh Hòa, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và kiểm định xây dựng Khánh Hòa và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, VP, HSDA.

GIÁM ĐỐC

Lê Vinh Liên Trang