

Số: /QĐ-SKHCN

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu Gói thầu số 3: Nhánh rẽ cáp ngầm 22kV và Trạm biến áp 630kVA -22/0,4kV; Máy phát điện dự phòng thuộc dự án Trung tâm ứng dụng tiên bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 62/2020/QH14 ngày 07 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 tháng 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 tháng 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội;

Căn cứ Quyết định số 3126A/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu đợt 1 dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ và dự toán xây dựng công trình Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 3126A/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-SKHCN ngày 14/9/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán công trình Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 3489/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-SKHCN ngày 20/3/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: Nhánh rẽ cáp ngầm 22kV và trạm biến áp 630kVA -22/0,4Kv dự án Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa, phường NgọcHiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-SKHCN ngày 22/6/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu 3: Nhánh rẽ cáp ngầm 22kV và trạm biến áp 630kVA-22/0,4kV; Máy phát điện dự phòng dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-SKHCN ngày 10/7/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 3: Nhánh

rẽ cáp ngầm 22kV và Trạm biến áp 630kVA -22/0,4kV; Máy phát điện dự phòng dự án Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 155/BCĐGE-HSDT ngày 28/9/2023 của Công ty Cổ phần Quản lý Dự án và Chi phí Đầu tư – AFO về việc đánh giá E-HSDT gói thầu số 3: Nhánh rẽ cáp ngầm 22kV và Trạm biến áp 630kVA -22/0,4kV; Máy phát điện dự phòng dự án Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ biên bản đối chiếu tài liệu ngày 06/10/2023; Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 26/10/2023 và Tờ trình thẩm định số 203/2023/TTr-AFO ngày 26/10/2023 về việc thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3: Nhánh rẽ cáp ngầm 22kV và Trạm biến áp 630kVA -22/0,4kV; Máy phát điện dự phòng dự án Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ báo cáo số 68/BC-Vinace ngày 30/10/2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Lắp đặt thiết bị Việt Nam – Vinace về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3: Nhánh rẽ cáp ngầm 22kV và Trạm biến áp 630kVA -22/0,4kV; Máy phát điện dự phòng dự án Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3: Nhánh rẽ cáp ngầm 22kV và Trạm biến áp 630kVA -22/0,4kV; Máy phát điện dự phòng dự án Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa, với các nội dung như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: **Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sản xuất Thương mại Tấn Dũng - Công ty Cổ phần Cơ điện Dژی An.**

2. Giá trúng thầu: **3.716.342.000 đồng**

Bằng chữ: Ba tỷ, bảy trăm mười sáu triệu, ba trăm bốn mươi hai nghìn đồng

Trong đó:

Giá trị hợp đồng chưa bao gồm thuế : 3.441.057.408 đồng

Thuế VAT 8% : 275.284.592 đồng

3. Loại hợp đồng: Trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa và Nhà thầu trúng thầu phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ, Giám đốc Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sản xuất Thương mại Tấn Dũng - Công ty Cổ phần Cơ điện Dũĩ An, Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP, HSDA.

GIÁM ĐỐC

Lê Vinh Liên Trang