

Số: /QĐ-SKHCN

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu
Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 1
Dự án: Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng**

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 /11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 07/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26/10/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án;

Căn cứ Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

Căn cứ Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán) dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng;

Căn cứ Quyết định số 3257/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

Căn cứ Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26/10/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án, đối với dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng;

Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng;

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-SKHCN ngày 26/8/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế sơ sở công trình Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng;

Căn cứ Quyết định số 3553/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng – Đợt 2”;

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-SKHCN ngày 27/4/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh giá trị gói thầu số 01 và gói thầu số 05 dự án Trạm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng;

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-SKHCN ngày 22/6/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 1, dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng;

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-SKHCN ngày 11/10/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa Về việc Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 1 thuộc dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Căn cứ Báo cáo số 167/BCĐGE-HSDXTC ngày 16/10/2023 của Công ty Cổ phần Quản lý dự án và Chi phí đầu tư - AFO Báo cáo đánh giá E-HSDXTC gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 1 thuộc dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Căn cứ Biên bản đối chiếu tài liệu ngày 19/ 10/ 2023;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 06/11/2023 và Tờ trình số 213/2023/TTr-AFO ngày 06/11/2023 của Công ty Cổ phần Quản lý dự án và chi phí đầu tư - AFO về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 1 thuộc dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Căn cứ báo cáo số 73/BC-Vinace ngày 09/11/2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Lắp đặt thiết bị Việt Nam – Vinace về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 1 thuộc dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Căn cứ Công văn số 2248/BQL-QLDA4 ngày 10/11/2023 của Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc ý kiến về Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 1 thuộc dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 1 thuộc dự án Trạm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, với các nội dung chính như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiểm định Xây dựng N.A.D.

2. Giá trúng thầu: 864.013.000 đồng. (đã bao gồm thuế VAT 8%)

Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi bốn triệu, không trăm mười ba nghìn đồng.

Trong đó:

+ Giá trước thuế	:	800.012.000 đồng
+ Thuế VAT 8%	:	64.001.000 đồng

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 411 ngày.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa và Nhà thầu trúng thầu phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiểm định Xây dựng N.A.D, Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP, HSDA.

GIÁM ĐỐC

Lê Vinh Liên Trang