

Số: 50/QĐ-SKHCN

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu
“Kiểm thử phần mềm” thuộc dự án “Xây dựng Trung tâm giám sát
điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1)”**

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 20/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 17/2025/QĐ-UBND ngày 12/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu;

Căn cứ Thông tư 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 15/11/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1)”;

Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt dự án “Xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1)” và Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt dự án “Xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1)”;

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1)”;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 14/3/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-STTTT ngày 30/10/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-STTTT ngày 18/11/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Thiết kế chi tiết và dự toán dự án “Xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1)”;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-STTTT ngày 22/11/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh giá gói thầu thuộc dự án Xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-SKHCN ngày 19/3/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-SKHCN (trên hệ thống số E2500101516-2503211658) ngày 21/3/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc Phê duyệt HSMT, E-HSMT gói thầu “Kiểm thử phần mềm” thuộc dự án “Xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1)”;

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 1704/2025/BCĐGHSDT-SAZION ngày 17/4/2025 của Công ty Cổ phần Công nghệ SAZION;

Căn cứ Báo cáo số 2504/2025/BCTĐ.KQ-HC ngày 25/4/2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Hoàng Cường về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Kiểm thử phần mềm” thuộc dự án “Xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1)”;

Xét Tờ trình số 2104/TTr-TFC ngày 21/4/2025 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư TFC Việt Nam (Tư vấn QLDA) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Kiểm thử phần mềm” thuộc dự án “Xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1)” và đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tại Tờ trình số 63/TTr-TTCNTT&DVHCCTT ngày 24/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu “Kiểm thử phần mềm” thuộc dự án “Xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1)” bao gồm:

1. Thông tin về gói thầu

- Số E-TBMT: IB2500101516;
- Tên gói thầu: Kiểm thử phần mềm;
- Giá gói thầu được duyệt: 1.805.070.000 đồng;
- Tên Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 03 tháng.

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu

- Tên nhà thầu: Liên danh TKM – DATATECH;
- Mã số thuế: 0108759177;
- Giá dự thầu: 1.339.000.000 đồng;
- Giá dự thầu sau hiện chỉnh sai lệch trừ đi giảm giá: 1.339.000.000 đồng;
- Điểm kỹ thuật: 82 điểm;
- Giá trúng thầu: 1.339.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm ba mươi chín triệu đồng*);
- Thời gian thực hiện gói thầu: 03 tháng;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu

STT	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Lý do nhà thầu không trúng thầu
1	LIÊN DANH TESTERVIET-CSP	0105659551	Nhà thầu có E-HSDT không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT
2	Liên danh Công ty Cổ phần TMGS Việt Nam và Công ty Cổ phần công nghệ O2 Việt Nam (Gọi tắt là Liên danh TMGS-O2VN)	0107700815	Nhà thầu xếp hạng thứ 2

Điều 2. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư TFC Việt Nam (Tư vấn QLDA) căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu trúng thầu theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư TFC Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HSDA (LN,03);
- Lưu: VT, TTCNTT&DVHCCTT (D,02).

GIÁM ĐỐC

Phạm Quốc Hoàn