

Số: 71/QĐ-SKHCHN

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 5
Tur vãn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu 2, 3 và 4
Dự án: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa**

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 /11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 62/2020/QH14 ngày 07/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng;

Căn cứ Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Về việc hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3126A/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu đợt 1 dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ và dự toán xây dựng công trình Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 3126A/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-SKHCN ngày 14/9/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán công trình Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 3489/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1, Dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-SKHCN ngày 22/02/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu 2, 3 và 4 thuộc dự án: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-SKHCN ngày 11/4/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu 2, 3 và 4 thuộc dự án: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-SKHCN ngày 14/4/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu 2, 3 và 4 thuộc dự án: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản đối chiếu tài liệu ngày 18/4/2023; Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 18/4/2023 và Tờ trình thẩm định số 101/2023/TTr-AFO ngày 18/4/2023 về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu 2, 3 và 4 thuộc dự án: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa của Công ty Cổ phần Quản lý dự án và Chi phí Đầu tư-AFO;

Căn cứ báo cáo số 18/BC-Vinace ngày 18/4/2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Lắp đặt thiết bị Việt Nam – Vinace về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

gói thầu 2, 3 và 4 thuộc dự án: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu 2, 3 và 4 thuộc dự án: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa, với các nội dung như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn đô thị Việt Nam – Vinacity, địa chỉ: số 17/1/31 đường Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

2. Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT 10%): **1.607.660.000 đồng**
Bằng chữ: ***Một tỷ, sáu trăm lẻ bảy triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn đồng***

3. Loại hợp đồng: Trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 530 ngày

Điều 2. Căn cứ Quyết định này Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Tư vấn đô thị Việt Nam – Vinacity phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đô thị Việt Nam – Vinacity, Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP, HSDA.

GIÁM ĐỐC

Lê Vinh Liên Trang