

Số: /QĐ-SKHCN

Khánh Hòa, ngày tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu Gói thầu số 2:
Thi công xây dựng, dự án Trung tâm Ứng dụng tiên bộ khoa học
và công nghệ Khánh Hòa**

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 ngày 11 năm 2013;

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 62/2020/QH14 ngày 07
tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính
phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn
nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của
Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây
dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính
phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính
phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày
01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây
dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ
Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình;*

*Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ
Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng;*

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ kế hoạch và Đầu tư “Quy định chi tiết cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”;

Căn cứ Quyết định số 3126A/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu đợt 1 dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ và dự toán xây dựng công trình Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 3126A/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-SKHCN ngày 14/9/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán công trình Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 3489/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1, Dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-SKHCN ngày 16/01/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 2: Thi công xây dựng, dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-SKHCN ngày 20/3/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 2: Thi công xây dựng, dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Báo cáo số 74/BCDGE-HSĐXTC ngày 21/3/2023 của Công ty Cổ phần Quản lý dự án và Chi phí đầu tư - AFO Báo cáo đánh giá E-HSĐXTC gói

thầu số 2: Thi công xây dựng, Dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản đối chiếu tài liệu ngày 24/03/2023 và Biên bản thương thảo hợp đồng gói thầu 2: Thi công xây dựng, dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa ngày 28/3/2023; Tờ trình thẩm định số 87/2023/TTr-AFO ngày 28/3/2023 về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: Thi công xây dựng thuộc Dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa của Công ty Cổ phần Quản lý dự án và Chi phí Đầu tư-AFO;

Căn cứ báo cáo số 13/BC-Vinace ngày 30/3/2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Lắp đặt thiết bị Việt Nam – Vinace về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: Thi công xây dựng thuộc dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa;

Căn cứ Công văn số 730/BQL-QLDA1 ngày 06/4/2023 của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc ý kiến về Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2 dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: Thi công xây dựng thuộc Dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa với các nội dung như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư – Công ty Cổ phần Xây dựng Liên Danh – Công ty TNHH IBON – Công ty TNHH Tân Khánh Hòa KH – Công ty TNHH Thiết bị An toàn BP.

2. Giá trúng thầu: 71.767.416.000 đồng.

Bằng chữ: Bảy mươi một tỷ, bảy trăm sáu mươi bảy triệu, bốn trăm mười sáu nghìn đồng chẵn./.

Trong đó:

Giá trị hợp đồng chưa bao gồm thuế	: 62.136.291.000 đồng;
Thuế VAT 10%	: 6.213.629.000 đồng;
Chi phí dự phòng 5%	: 3.417.496.000 đồng.

3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 530 ngày.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa và Nhà thầu trúng thầu phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm ứng dụng tiên bộ khoa học và công nghệ, Giám đốc Nhà thầu Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư – Công ty Cổ phần Xây dựng Liên Danh – Công ty TNHH IBON – Công ty TNHH Tân Khánh Hòa KH – Công ty TNHH Thiết bị An toàn BP, Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, TNMT (để theo dõi);
- Kho bạc NN tỉnh KH (để theo dõi);
- Lưu: VT, VP, HSDA.

GIÁM ĐỐC

Lê Vinh Liên Trang